OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

LOCAL: RUA DO COMERCIO, N2 286, CENTRO AREA TOTAL DA CONSTRUGAO: (275,45 m? G

MUNICIPIO: NOVA AURORA - GO BDI ( OBRAS CIVIS ):|25,31% LG ENGENHARLA
TOMADOR: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA I:g:;:::;li‘;l::;%sli
TABELA DE REFERENCIAS: TABELA DE REFERENCIA: TABELA GOINFRA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T209 - JUNHO 2023 - COM DESONERAGAO e TABELA SINAPI GOIAS REF_INSUMOS_COMPOSICOES — JUN/23 - COM DESONERAGAO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE

11 20101 GOINFRA ¢ m? 290,24 RS 0,00 RS 4,84 RS 4,84 RS 1.404,75
CACAMBA E CARGA
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE

1.2 20103 GOINFRA m? 290,24 RS 0,00 RS 13,99 RS 13,99 RS 4.060,42
CACAMBA E CARGA > > > >

13 20106 GOINFRA  |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m? 1,36 RS 0,00 RS 5,38 RS 5,38 RS 7,32
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM

14 20109 GOINFRA ¢ m? 28,82 RS 0,00 RS 12,24 RS 12,24 RS 352,76
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE

15 20115 GOINFRA m? 30,90 RS 0,00 RS 3,36 RS 3,36 RS 103,82
CACAMBA E CARGA > > > >
DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E

1.6 20121 GOINFRA CARGA ¢ ¢ m? 8,62 RS 0,00 RS 139,95 RS 139,95 RS 1.206,93

17 20117 GOINERA DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE m2 12.00 RS 0,00 RS 4,38 RS 4,38 RS 52.56

' CACAMBA E CARGA ’ ’ ’ ’ ’

DEMOLIGAO DE PILARETES DE CONCRETO E GRADIS METALICOS DA FACHADA
FRONTAL E REMOGAO DE TRILHO DE PORTAO EM CONCRETO ARMADO COM CARGA E

1.8 COMP. 02 GOINFRA ¢ und 1,00 RS 51,97 RS 258,97 RS 310,94 RS 310,94

TRANSPORTE ATE A CAGAMBA, INCLUSO TRANSPORTE DO ENTULHO. REMOGAO DE
PORTAO METALICO DE GARAGEM EXISTENTE PARA REAPROVEITAMENTO

1.9 20134 GOINFRA  |DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m? 107,03 RS 0,00 RS 2,02 RS 2,02 RS 216,20
DEMOLIGAO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM

1.1 201 INFRA . 2 107 RS 0,24 RS 2,61 RS 2 R 4
0 0135 GO TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 07,03 >0, > 26 > 2,85 »305,0

DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO COM

1.11 20147 GOINFRA . 2 129,76 RS 0,00 RS 3,90 RS 3,90 RS 506,06
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m > > > >

1.12 20146 GOINFRA  |REMOGAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA un 1,00 RS 0,00 RS 4,48 RS 4,48 RS 4,48
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM

1.13 20149 GOINFRA ¢ / m? 14,23 RS 0,00 RS 4,54 RS 4,54 RS 64,63
REAPROVEITAMENTO

1.14 20133 GOINFRA  |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO VINILICO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m? 7,18 RS 0,00 RS 4,04 RS 4,04 RS 29,01

1.15 20138 GOINFRA  |REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA und 2,00 RS 0,00 RS 4,48 RS 4,48 RS 8,96




REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS

1.16 20140 GOINFRA . und 6,00 RS 0,00 RS 3,96 RS 3,96 RS 23,76
/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E
1.17 20165 GOINFRA CARGAC / ¢ m 1158,84 RS 0,00 RS 0,36 RS 0,36 RS 417,18
1.18 20167 GOINFRA  |REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA un 33,00 RS 0,00 RS 1,06 RS 1,06 RS 34,98
REMOGAO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELETRICA/DISJUNTOR COM
1.19 20168 GOINFRA . 30,00 RS 0,00 R$ 0,83 RS 0,83 RS 24,90
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA un > > > >
DEMOLIGAO DE RODAPE EM GRANITINA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.20 COMP. 03 GOINFRA ¢ m 130,82 RS 0,00 RS 4,81 RS 4,81 RS 629,18
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE A CACAMBA E CARGA
DEMOLIGAO DE GUARDA CORPO METALICO COM, SEM REAPROVEITAMENTO COM
1.21 COMP. 04 GOINFRA ¢ ’ m 4,38 RS 1,58 RS 8,07 RS 9,65 RS 42,28
TRANSPORTE ATE A CACAMBA E CARGA
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M
1.22 20302 GOINFRA (2 ’ ) und 1,00 RS 1.615,43 RS 624,97 RS 2.240,40 RS 2.240,40
A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE
1.23 21301 GOINFRA - ’ m? 1,50 RS 410,66 RS 2,68 RS 413,34 RS 620,01
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
TOTAL DO ITEM RS 12.666,55
2.0 IST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1 70563 GOINFRA  |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 782,40 RS 2,37 RS 1,78 RS 4,15 RS 3.246,96
2.2 70564 GOINFRA  [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 125,30 RS 4,13 RS 1,94 RS 6,07 RS 760,57
2.3 70565 GOINFRA  [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 735,34 RS 5,17 RS 2,10 RS 7,27 RS 5.345,92
24 70570 GOINFRA  [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 m 140,70 RS 8,83 RS 2,26 RS 11,09 RS 1.560,36
2.5 70691 GOINFRA  |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" un 58,00 RS 2,42 RS 4,84 RS 7,26 RS 421,08
2.6 71173 GOINFRA  |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A und 1,00 RS 66,94 RS 29,06 RS 96,00 RS 96,00
2.7 71171 GOINFRA  |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A und 12,00 RS 11,88 RS 9,69 RS 21,57 RS 258,84
2.8 71184 GOINFRA  [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA und 4,00 RS 88,98 RS 32,29 RS 121,27 RS 485,08
2.9 71455 GOINFRA  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA und 8,00 RS 162,76 RS 32,29 RS 195,05 RS 1.560,40
2.10 71411 GOINFRA  [INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) und 14,00 RS 7,63 RS 6,78 RS 14,41 RS 201,74
2.11 71442 GOINFRA  |INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) und 2,00 RS 16,50 RS 17,11 RS 33,61 RS 67,22
2.12 71432 GOINFRA  |INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) und 2,00 RS 16,61 RS 17,11 RS 33,72 RS 67,44
2.13 72579 GOINFRA  |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V und 8,00 RS 13,56 RS 10,34 RS 23,90 RS 191,20
2.14 72570 GOINFRA  |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) und 27,00 RS 9,57 RS 9,37 RS 18,94 RS 511,38
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
2.15 71647 GOINFRA Q ’ ’ ( und 3,00 RS 29,70 RS 10,70 RS 40,40 RS 121,20
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS
2.16 71649 GOINFRA Q ( und 27,00 RS 155,10 RS 11,47 RS 166,57 RS 4.497,39
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
2.17 71598 GOINFRA  [LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS und 7,00 RS 21,41 RS 5,38 RS 26,79 RS 187,53
2.18 71698 GOINFRA  [LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W und 2,00 RS 397,49 RS 10,42 RS 407,91 RS 815,82
LUMINARIA DE EMBUTIR REGULAVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE
2.19 71630 GOINFRA NO FORRO ( ) und 19,00 RS 65,10 RS 10,75 RS 75,85 RS 1.441,15
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE
2.20 71626 GOINFRA . ~ und 6,00 RS 447,59 RS 79,67 RS 527,26 RS 3.163,56
CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO
2.21 70648 GOINFRA  |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM und 2,00 RS 115,90 RS 64,58 RS 180,48 RS 360,96
2.22 70645 GOINFRA  [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM und 1,00 RS 26,44 RS 22,60 RS 49,04 RS 49,04




2.23 72173 GOINFRA  [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A und 1,00 RS 317,41 RS 193,74 RS 511,15 RS 511,15
2.24 71194 GOINFRA  [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM m 46,10 RS 2,53 RS 5,49 RS 8,02 RS 369,72
2.25 71195 GOINFRA  [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM m 23,60 RS 3,15 RS 6,45 RS 9,60 RS 226,56
2.26 71193 GOINFRA  [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM m 356,20 RS 2,02 RS 5,49 RS 7,51 RS 2.675,06
TOTAL DO ITEM R$ 29.193,34
3.0 VIDROS
31 99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORAMICO CAOM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, m 6,05 RS 849 49 RS 99,35 RS 948 84 RS 5.740,48
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
TOTAL DO ITEM RS 5.740,48
4.0 REVESTIMENTOS EM PAREDES
4.1 200103 GOINFRA  |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA m 116,20 RS 0,21 RS 13,08 RS 13,29 RS 1.544,30
4.2 200101 GOINFRA  [CHAPISCO COMUM m? 173,85 RS 2,35 RS 2,99 RS 5,34 RS 928,36
4.3 200102 GOINFRA |COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE THOLO m 4,00 RS 3,87 RS 8,62 RS 12,49 RS 49,96
4.4 200403 GOINFRA  |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIl/M3) m? 173,85 RS 2,91 RS 13,07 RS 15,98 RS 2.778,13
4.5 201302 GOINFRA  [REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 110,58 RS 59,06 RS 22,14 RS 81,20 RS 8.978,69
TOTAL DO ITEM R$ 14.279,44
5.0 FORROS
5.1 210498 GOINFRA  [FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m? 237,04 RS 56,25 RS 11,17 RS 67,42 RS 15.981,24
TOTAL DO ITEM R$ 15.981,24
6.0 REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
6.1 87263 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m? 130,01 RS 108,85 RS 12,31 RS 121,16 RS 15.752,01
AF_02/2023_PE
2 | w0 | swan |0 CERAMICODETCH DE ACTURACOMPLACRS TPO ESALRORBATRADE | 1™ 50 | pgagne | msaas wuw | wstomas
6.3 220102 GOINFRA  [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m? 57,27 RS 22,33 RS 11,04 RS 33,37 RS 1.911,10
6.4 270230 GOINFRA  [PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK =20 MPA m? 156,76 RS 63,14 RS 8,55 RS 71,69 RS 11.238,12
6.5 220311 GOINFRA CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO m2 734 RS 49,71 RS 24,28 RS 73,99 RS 543,09
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),
6.6 271714 GOINFRA FC28f20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 m 34,09 RS 9,51 RS 8,66 RS 18,17 RS 619,42
DEMAOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO _
6.7 COMP. 06 COTACAO REVESTIIVINENTO DE PISO EM CARPETE, INCLUSO MAO DE OBRA, MATERIAIS PARA m2 120,00 RS 133,70 RS 0,00 RS 133,70 RS 16.044,11
INSTALACAO E ACABAMENTOS
R$ 47.155,21
7.0 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
7.1 COMP. 01 GOINFRA  [ADMINISTRAGAO LOCAL vb 1,00 RS 0,00 RS 9.992,00 RS 9.992,00 RS 9.992,00
TOTAL DO ITEM R$ 9.992,00
8.0 PINTURA
8.1 261001 GOINFRA  [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 1094,95 RS 4,35 RS 6,85 RS 11,20 RS 12.263,42
8.2 261301 GOINFRA  |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 237,04 RS 1,39 RS 5,81 RS 7,20 RS 1.706,69
8.3 261560 GOINFRA  [PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA m? 30,98 RS 7,58 RS 12,85 RS 20,43 RS 632,82
8.4 261602 GOINFRA  |PINTURATINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m? 29,88 RS 11,48 RS 12,85 RS 24,33 RS 726,98

TOTAL DO ITEM

RS 15.329,91




9.0 DIVERSOS
9.1 041003 GOINFRA  [ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m? 8,24 RS 0,00 RS 23,06 RS 23,06 RS 190,07
9.2 041002 GOINFRA  |APILOAMENTO m? 28,82 RS 0,00 RS 4,61 RS 4,61 RS 132,86
9.3 041012 GOINFRA  [INDENIZAGAO DE JAZIDA m3 8,24 RS 5,00 RS 0,00 RS 5,00 RS 41,21
9.4 041006 GOINFRA  |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO m3km 16,49 RS 2,49 RS 0,00 RS 2,49 RS 41,05
9.5 080532 GOINFRA  [PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO und 5,00 RS 37,53 RS 11,30 RS 48,83 RS 244,15
9.6 080556 GOINFRA  [LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) und 2,00 RS 3,39 RS 8,08 RS 11,47 RS 22,94
9.7 080561 GOINFRA  |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" und 2,00 RS 12,36 RS 11,63 RS 23,99 RS 47,98
9.8 080570 GOINFRA  [TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" und 2,00 RS 65,17 RS 6,45 RS 71,62 RS 143,24
9.9 080580 GOINFRA  |VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" und 2,00 RS 74,66 RS 4,84 RS 79,50 RS 159,00
9.10 080587 GOINFRA  |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA und 2,00 RS 84,98 RS 12,60 RS 97,58 RS 195,16
9.11 082304 GOINFRA  |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 9,00 RS 15,83 RS 16,79 RS 32,62 RS 293,58
9.12 271608 GOINFRA  [BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 0,93 RS 452,58 RS 44,43 RS 497,01 RS 462,22
9.13 271605 GOINFRA  |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" und 4,00 RS 20,18 RS 7,70 RS 27,88 RS 111,52
9.14 270210 GOINERA PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) m2 18,70 RS 14,70 RS 4,93 RS 19,63 RS 367,08
A<11.000,00M2
9.15 98510 GOINERA PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A und 98,00 RS 53,20 RS 1151 RS 64,71 RS 6.341,58
2,00M. AF_05/2018
9.16 COMP. 07 COTAGAO |PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA PARA JARDINAGEM - INCLUSO MAO DE OBRA m? 4,00 RS 23,60 RS 0,48 RS 24,08 RS 96,32
9.17 COMP. 08 COTAGAO |CASCA DE ARVORE PARA JARDINAGEM - INCLUSO MAO DE OBRA m? 18,00 RS 42,80 RS 0,48 RS 43,28 RS 779,03
9.18 180324 GOINERA SII)R(I;LSI-LAZP,:\:EAR)AO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE m2 122 RS 513,88 RS 59,71 RS 573,59 RS 696,91
9.19 271851 GOINFRA  |LETRA CAIXA INOX COLOCADA m 7,70 RS 673,52 RS 0,00 RS 673,52 RS 5.186,10
9.20 270501 GOINFRA  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 275,45 RS 1,60 RS 1,73 RS 3,33 RS 917,25
TOTAL DO ITEM RS 16.469,25
10.0 COBERTURA
MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA
10.1 COMP. 05 GOINFRA  |FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERGAS) m? 257,22 RS 1,46 RS 13,94 RS 15,40 RS 3.960,18
C/FERRAGENS - REAPROVEITAMENTO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE
10.2 160601 GOINFRA  |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 7,90 RS 29,45 RS 29,56 RS 59,01 RS 466,18
10.3 160603 GOINFRA  |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 32,57 RS 54,97 RS 40,37 RS 95,34 RS 3.105,03
10.4 160969 GOINERA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM m2 257,22 RS 62,02 RS 5,18 RS 67,20 RS 17.284.85
ACESSORIOS
TOTAL DO ITEM RS 24.816,24
11.0 TRANSPORTES
11.1 30104 GOINFRA  [TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m?3 25,11 RS 81,20 | RS 0,00 RS 81,20 RS 2.038,70
TOTAL DO ITEM RS 2.038,70
12.0 ESTRUTURA
12.1 60192 GOINFRA |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m? 27,44 RS 18,65 RS 9,84 RS 28,49 RS 781,77
12.2 60314 GOINFRA |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 36,79 RS 12,69 RS 2,26 RS 14,95 RS 550,01
12.3 60304 GOINFRA  |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg 87,56 RS 9,39 RS 2,58 RS 11,97 RS 1.048,09
12.4 60517 GOINFRA  |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 2,05 RS 435,60 RS 68,40 RS 504,00 RS 1.033,20
12.5 60801 GOINFRA  [LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m? 2,05 RS 0,00 RS 41,68 RS 41,68 RS 85,44

TOTAL DO ITEM

RS 3.498,51




13.0 ALVENARIA E DIVISORIAS
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 10 x 19 - ARG, (1CALH-4ARML+100KG DE
13.1 | 100201 GOINFRA [ / XX ( m? 93,09 RS 22,80 RS 24,60 RS 47,40 RS 4.412,48
132 | 100320 GOINFRA _|DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m? 7,38 RS 387,39 RS 50,79 RS 438,18 RS 3.233,77
TOTAL DO ITEM RS 7.646,25
14.0 ESQUADRIAS METALICAS
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10
141 | 180509 GOINFRA ¢ m? 3,84 RS 429,94 RS 39,50 RS 460,44 RS 1.802,65
C/FERRAGENS
142 | 180328 GOINFRA |GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL GCR m? 6,60 RS 307,16 RS 16,15 RS 323,31 RS 2.133,85
143 | 180316 GOINFRA |CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 5,47 RS 52,53 RS 16,15 RS 68,68 RS 375,68
144 | 180303 GOINFRA |PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m? 6,84 RS 266,42 RS 50,43 RS 316,85 RS 2.167,25
TOTAL DO ITEM RS 6.479,43
SUB-TOTAL RS 211.286,55
BDI (%): 25,31% RS 53.476,63

Luiz Gustavo Pimenta de Padua
Engenheiro Civil
CREA: 149841-DIMG



