COMPOSICOES

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA G

LOCAL:’ RUA DO COMERCIO, N2 286, CENTRO LCalI® ENGENHARIA
MUNICIPIO: NOVA AURORA - GO =l om gl R e M
TOMADOR: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA AREA A SER PAVIMENTADA (m?):|275,45

TABELA DE REFERENCIAS: TABELA DE REFERENCIA: TABELA GOINFRA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T209 - JUNHO 2023 - COM DESONERACAO e TABELA SINAPI
GOIAS REF_INSUMOS_COMPOSICOES — JUN/23 - COM DESONERACAO

PREGO UNIT.
ITEM CoD. FONTE Descrigdo UNID. QTDE ¢ PREGO TOTAL
SEM BDI
1.0 COMP.01 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 250101 | GOINFRA [ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) - 5H SEMANAIS X 2 MESES H 40,00 RS 78,12 RS 3.124,80
1.2 250103 | GOINFRA [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) - 40H SEMANAIS X 2 MESES H 320,00 RS 21,46 RS 6.867,20
TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI:| RS 9.992,00
DEMOLICAO DE PILARETES DE CONCRETO E GRADIS METALICOS DA FACHADA FRONTAL E REMOGAO DE TRILHO DE PORTAO
2.0 COMPOSICAO 02 [EM CONCRETO ARMADO COM CARGA E TRANSPORTE ATE A CACAMBA, INCLUSO TRANSPORTE DO ENTULHO. REMOGAO DE
PORTAO METALICO DE GARAGEM EXISTENTE PARA REAPROVEITAMENTO
(B) MAO DE OBRA und
DEMOLICAO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM
2.1 20128 | GOINFRA |TRANSPORTE ATE A CACAMBA E CARGA - ((0,2 x 0,2) x 1m DE ALTURA ) x| m3 0,44 RS 242,23 RS 106,58
11 UNIDADES) 0,44m? - PILARETES DE GRADIS
DEMOLICAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM
2.2 020129 | GOINFRA [TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA - (0,25 x 0,2) x 4m DE m3 0,20 RS 269,14 RS 53,83
COMPRIMENTO = 0,2m3 - VIGA DE TRILHO DO PORTAQ
2.3 0004 | GOINFRA [PEDREIRO - REMOGAO DE GRADIL METALICO E PORTAO GARAGEM h 3,20 RS 19,27 RS 61,66
2.4 0005 | GOINFRA [SERVENTE - REMOCAO DE GRADIL METALICO E PORTAO GARAGEM h 3,20 RS 11,53 RS 36,90
(B) SUB-TOTAL SEM BDI:| RS 258,97
CUSTO DE MAO DE OBRA (B) 258,97
(F) MATERIAIS
2.9 30104 | GOINFRA [TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,64 RS 81,20 R$ 51,97
(F) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 51,97
CUSTO DE MATERIAL (F) 51,97
TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI: (B) + (F)| RS 310,94
~ DEMOLICAO DE RODAPE EM GRANITINA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE A
3.0 COMPOSICAO 03 ¢
CACAMBA E CARGA
(B) MAO DE OBRA m
3.1 0004 | GOINFRA |PEDREIRO - REMOGAO DE GRADIL METALICO E PORTAO GARAGEM h 0,10 RS 19,27 R$ 1,93
3.2 0005 | GOINFRA [SERVENTE - REMOGAO DE GRADIL METALICO E PORTAO GARAGEM h 0,25 RS 11,53 RS 2,88
(B) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 4,81
CUSTO DE MAO DE OBRA (B) 4,81
TOTAL DA COMPOSIGAO SEM BDI: (B) RS 4,81
4.0 COMPOSICAO 04 |DEMOLIGAO DE GUARDA CORPO METALICO COM, SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE A CACAMBA E CARGA
(B) MAO DE OBRA m
4.1 0025 | GOINFRA |OFICIAL "B" - REMOCAO DE GUARDA CORPO METALICO h 0,25 RS 19,27 RS 4,82
4.2 0008 | GOINFRA |AJUDANTE - REMOCAO DE GUARDA CORPO METALICO h 0,25 RS 13,02 RS 3,26
(B) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 8,07
CUSTO DE MAO DE OBRA (B) 8,07
(F) MATERIAIS
4.3 1334 | GOINFRA [DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" und 0,13 RS 11,84 R$ 1,58
(F) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 1,58
CUSTO DE MATERIAL (F) 1,58

TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI: (B) + (F)

R$ 9,65




5.0 COMPOSICAO 05 MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS
OU PAREDES(SOMENTE TERGCAS) C/FERRAGENS - REAPROVEITAMENTO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE
(B) MAO DE OBRA m?
5.1 0008 | GOINFRA |AJUDANTE - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA h 0,4317 RS 13,02 RS 5,62
5.2 0010 | GOINFRA [CARPINTEIRO - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA h 0,4317 RS 19,27 RS 8,32
(B) SUB-TOTALSEM BDI:| RS 13,94
CUSTO DE MAO DE OBRA (B) 13,94
(C) MATERIAIS
5.4 1863 | GOINFRA |PREGO 18x30 Kg 25,50 0,0120 0,31 kg 0,0120 RS 25,50 R$ 0,31
5.5 2492 | GOINFRA |PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,24 0,7843 0,19 und 0,7843 RS 0,24 R$ 0,19
5.6 2491 | GOINFRA |PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,14 0,0549 0,06 und 0,0549 RS 1,14 RS 0,06
5.7 2448 | GOINFRA |ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 11,09 0,0663 0,74 kg 0,0663 RS 11,09 RS 0,74
5.8 2493 | GOINFRA |ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,21 0,7843 0,16 und 0,7843 R$ 0,21 R$ 0,16
(F) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 1,46
CUSTO DE MATERIAL (F) 1,46
TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI: (B) + (F)| RS 15,40
6.0 COMPOSICAO 06 |REVESTIMENTO DE PISO EM CARPETE, INCLUSO MAO DE OBRA, MATERIAIS PARA INSTALACAO E ACABAMENTOS
MATERIAIS E MAO DE OBRA m?2
6.1 - COTACAO [CARPETE EM AREA DO PLENARIO - 52,72+23,29+38,66+1,15+3,42 m? 1,0000 RS 128,60 RS 128,60
6.2 - COTAGAO [CANTONEIRA 3X1 0,1250 RS 40,00 RS 5,00
6.3 - COTACAO [PERFIL ARREMATE STANDART 0,0083 RS 11,85 RS$ 0,10
SUB-TOTALSEM BDI:| RS 133,70
TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI:| RS 133,70
7.0 | COMPOSICAO 07 |[PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA PARA JARDINAGEM - INCLUSO MAO DE OBRA
(B) MAO DE OBRA m?
7.1 0019 | GOINFRA [JARDINEIRO h 0,0400 RS 11,98 RS 0,48
(B) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 0,48
CUSTO DE MAO DE OBRA (B) 0,48
(C) MATERIAIS
7.2 - COTACAO [PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA kg 20,0000 RS 1,18 RS 23,60
(F) SUB-TOTAL SEM BDI:| RS 23,60
CUSTO DE MATERIAL (F) 23,60
TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI: (B) + (F)| RS 24,08
8.0 | COMPOSICAO 08 |[CASCA DE ARVORE PARA JARDINAGEM - INCLUSO MAO DE OBRA
(B) MAO DE OBRA m?
8.1 0019 | GOINFRA [JARDINEIRO h 0,0400 RS 11,98 RS 0,48
(B) SUB-TOTAL SEM BDI: RS 0,48
CUSTO DE MAO DE OBRA (B) 0,48
(C) MATERIAIS
8.2 - COTACAO [PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA litro 40,0000 RS 1,07 RS 42,80
(F) SUB-TOTALSEM BDI:| RS 42,80
CUSTO DE MATERIAL (F) 42,80
TOTAL DA COMPOSICAO SEM BDI: (B) + (F)| RS 43,28

Luiz Gustavo Pimenta de Padua
Engenheiro Civil
CREA: 149841-D/IMG




