
275,45

1.0

1.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) - 5H SEMANAIS X 2 MESES H 40,00 R$ 78,12 R$ 3.124,80

1.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) - 40H SEMANAIS X 2 MESES H 320,00 R$ 21,46 R$ 6.867,20

R$ 9.992,00

2.0

und

2.1 20128 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM 

TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA - ((0,2 x 0,2) x 1m DE ALTURA ) x 

11 UNIDADES) 0,44m³ - PILARETES DE GRADIS

m³ 0,44 R$ 242,23 R$ 106,58

2.2 020129 GOINFRA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - (0,25 x 0,2) x 4m DE 

COMPRIMENTO = 0,2m³ - VIGA DE TRILHO DO PORTÃO

m³ 0,20 R$ 269,14 R$ 53,83

2.3 0004 GOINFRA PEDREIRO - REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÃO GARAGEM h 3,20 R$ 19,27 R$ 61,66

2.4 0005 GOINFRA SERVENTE - REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÃO GARAGEM h 3,20 R$ 11,53 R$ 36,90

R$ 258,97

258,97

2.9 30104 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,64 R$ 81,20 R$ 51,97

R$ 51,97

51,97

R$ 310,94

3.0

m

3.1 0004 GOINFRA PEDREIRO - REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÃO GARAGEM h 0,10 R$ 19,27 R$ 1,93

3.2 0005 GOINFRA SERVENTE - REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÃO GARAGEM h 0,25 R$ 11,53 R$ 2,88

R$ 4,81

4,81

R$ 4,81

4.0

m

4.1 0025 GOINFRA OFICIAL "B" - REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO h 0,25 R$ 19,27 R$ 4,82

4.2 0008 GOINFRA AJUDANTE - REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO h 0,25 R$ 13,02 R$ 3,26

R$ 8,07

8,07

4.3 1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" und 0,13 R$ 11,84 R$ 1,58

R$ 1,58

1,58

R$ 9,65

COMPOSIÇÕES
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

LOCAL: RUA DO COMERCIO, Nº 286, CENTRO

MUNICÍPIO: NOVA AURORA - GO

TOMADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA ÁREA A SER PAVIMENTADA (m²):

TABELA DE REFERÊNCIAS: TABELA DE REFERÊNCIA: TABELA GOINFRA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T209 - JUNHO 2023 - COM DESONERAÇÃO e TABELA SINAPI 

GOIÁS REF_INSUMOS_COMPOSIÇÕES – JUN/23 - COM DESONERAÇÃO

ITEM COD. FONTE Descrição UNID. QTDE
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO TOTAL

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI:

COMPOSIÇÃO 02

DEMOLIÇÃO DE  PILARETES DE CONCRETO E GRADIS METÁLICOS DA FACHADA FRONTAL E REMOÇÃO DE TRILHO DE PORTÃO 

EM CONCRETO ARMADO COM CARGA E TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA, INCLUSO TRANSPORTE DO ENTULHO. REMOÇÃO DE 

PORTÃO METÁLICO DE GARAGEM EXISTENTE PARA REAPROVEITAMENTO

CUSTO DE MÃO DE OBRA (B)

(F) MATERIAIS

(F) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MATERIAL (F)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI: (B) + (F)

(B) MÃO DE OBRA

(B) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MÃO DE OBRA (B)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI: (B)

(B) SUB-TOTAL SEM BDI:

(F) MATERIAIS

(F) SUB-TOTAL SEM BDI:

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI: (B) + (F)

DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO COM, SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA

(B) MÃO DE OBRA

CUSTO DE MATERIAL (F)

COMPOSIÇÃO 03
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITINA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE A 

CAÇAMBA E CARGA
(B) MÃO DE OBRA

(B) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MÃO DE OBRA (B)

COMPOSIÇÃO 04



5.0

m²

5.1 0008 GOINFRA AJUDANTE - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA h 0,4317 R$ 13,02 R$ 5,62

5.2 0010 GOINFRA CARPINTEIRO - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA h 0,4317 R$ 19,27 R$ 8,32

R$ 13,94

13,94

5.4 1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 25,50 0,0120 0,31 kg 0,0120 R$ 25,50 R$ 0,31

5.5 2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,24 0,7843 0,19 und 0,7843 R$ 0,24 R$ 0,19

5.6 2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,14 0,0549 0,06 und 0,0549 R$ 1,14 R$ 0,06

5.7 2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 11,09 0,0663 0,74 kg 0,0663 R$ 11,09 R$ 0,74

5.8 2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,21 0,7843 0,16 und 0,7843 R$ 0,21 R$ 0,16

R$ 1,46

1,46

R$ 15,40

6.0

m²

6.1 - COTAÇÃO CARPETE EM ÁREA DO PLENÁRIO - 52,72+23,29+38,66+1,15+3,42 m² 1,0000 R$ 128,60 R$ 128,60

6.2 - COTAÇÃO CANTONEIRA 3X1 m 0,1250 R$ 40,00 R$ 5,00

6.3 - COTAÇÃO PERFIL ARREMATE STANDART m 0,0083 R$ 11,85 R$ 0,10

R$ 133,70

R$ 133,70

7.0
m²

7.1 0019 GOINFRA JARDINEIRO h 0,0400 R$ 11,98 R$ 0,48

R$ 0,48

0,48

7.2 - COTAÇÃO PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA kg 20,0000 R$ 1,18 R$ 23,60

R$ 23,60

23,60

R$ 24,08

8.0
m²

8.1 0019 GOINFRA JARDINEIRO h 0,0400 R$ 11,98 R$ 0,48

R$ 0,48

0,48

8.2 - COTAÇÃO PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA litro 40,0000 R$ 1,07 R$ 42,80

R$ 42,80

42,80

R$ 43,28

(B) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MÃO DE OBRA (B)

COMPOSIÇÃO 05
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS 

OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS - REAPROVEITAMENTO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE

(B) MÃO DE OBRA

Luiz Gustavo Pimenta de Pádua

Engenheiro Civil

CUSTO DE MATERIAL (F)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI: (B) + (F)

CREA: 149841-D/MG

(C) MATERIAIS

(F) SUB-TOTAL SEM BDI:

COMPOSIÇÃO 06 REVESTIMENTO DE PISO EM CARPETE, INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E ACABAMENTOS

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

(B) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MÃO DE OBRA (B)

(C) MATERIAIS

SUB-TOTAL SEM BDI:

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI:

COMPOSIÇÃO 07 PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA PARA JARDINAGEM - INCLUSO MÃO DE OBRA 
(B) MÃO DE OBRA

(F) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MATERIAL (F)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI: (B) + (F)

COMPOSIÇÃO 08 CASCA DE ÁRVORE PARA JARDINAGEM - INCLUSO MÃO DE OBRA 

TOTAL DA COMPOSIÇÃO SEM BDI: (B) + (F)

(B) MÃO DE OBRA

(B) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MÃO DE OBRA (B)

(C) MATERIAIS

(F) SUB-TOTAL SEM BDI:

CUSTO DE MATERIAL (F)


